

洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目第一标段

补遗书（一）

（招标编号：SXASXC12401562）

各潜在投标人：

对于 2024 年 11 月 28 日编制的《洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目第一标段招标文件》作出如下修改：

1、本次招标项目的计划工期统一修改为：319 日历天，计划开工日期：2025 年 01 月 07 日（具体以开工令时间为准），计划竣工验收日期：2025 年 11 月 22 日。

2、原招标文件“《第二章投标人须知》-投标人须知前附表-3.2.5 绿色施工安全防护措施单列费”内容修改为：

3.2.5	绿色施工安全防护措施单列费	本工程绿色施工安全防护措施单列费为人民币 6005784.10 元，不参与投标报价。最终合同价为投标总报价与绿色施工安全防护措施单列费之和。绿色施工安全防护措施单列费用的支付方式见招标文件第四章第三节“专用条款”的第 80.2 款。
-------	---------------	--

3、原招标文件“《第二章投标人须知》-投标人须知前附表-3.2.8 最高投标限价”内容修改为：

3.2.8	最高投标限价	<p>■有，相关内容如下（适用于双信封的技术评分最低标价法）：</p> <p>本次招标在投标中设立“最高投标限价”。本项目的工程预算编制单位、经审核的招标控制价、最高投标限价、最高投标限价中包含的定额工日工资总额如下：</p> <p>工程预算编制单位：苏世建设管理集团有限公司。</p> <p>招标控制价（不含绿色施工安全防护措施单列费）为：人民币 142851846.89 元；</p> <p>（1）最高投标限价：人民币 139701963.67 元（不含绿色施工安全防护措施单列费）。</p>
-------	--------	--

	<p>【本工程最高投标限价按招标控制价(不含绿色施工安全防护措施单列费)下浮 2.205%】</p> <p>(2) 最高投标限价中包含的定额工日工资总额为人民币 24397318.48 元。</p>
--	---

4、原招标文件“《第六章图纸》”内容修改为：

招标图纸另册装订，总目录如下，详细情况请见图纸。

项目名称	图别或图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图纸日期
洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目第一标段	联城路	封面、扉页、 RC03R-01-01~RC03R-01-28、 RC03E-01-00~RC03E-01-20、 RC03D-00-01~RC03D-12-01、 RC03T-01-01~RC03T-15-01、 RC03C-01-00-01~RC03C-02-17-03、 RC03S-01-00-01~RC03S-01-05-04、 RC03S-02-00-01~RC03S-02-13-01	384	2024.11	2024.12.4、 2024.12.12	2024.12.8、 2024.12.12、 2024.12.13	2024.11
	联汇路、协和路北段	封面、扉页、 RC06R-01-01~RC06R-37-01、 RC06E-01-00~RC06E-01-25、 RC06D-00-01~RC06D-11-01、 RC06T-01-01~RC06T-13-01、 RC06C-01-00-01~RC06C-02-17-03、 RC06S-01-00-01~RC06S-01-05-03、 RC06S-02-00-01~RC06S-02-13-03	367	2024.11	2024.12.4、 2024.12.12	2024.12.8、 2024.12.12、 2024.12.13	2024.11
	联心路	封面、扉页、 RC02R-01-01~RC02R-29-02、 RC02E-01-00~RC02E-01-18、 RC02D-00-01~RC02D-11-01、 RC02T-01-01~RC02T-14-01、 RC02C-01-00-01~RC02C-02-17-03、 RC02S-01-00-01~RC02S-01-07-03、 RC02S-02-00-01~RC02S-02-12-01	339	2024.11	2024.12.4、 2024.12.12	2024.12.8、 2024.12.12、 2024.12.13	2024.11
	协隆路(一标)	封面、扉页、S-DL-1~15、S-LJ-1~17、 S-LM-1~7、S-JC-1~3、S-GPS-1~19、 S-GPJ-1~10、S-LH-1~5、S-YJ-1~10	349	2024.12	2024.12.4、 2024.12.12	2024.12.8、 2024.12.12、 2024.12.13	2024.12

项目名称	图别或图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图纸日期
	协心路南段	封面、扉页、 RC05R-01-01~RC05R-29-01、 RC05E-01-00~RC05E-01-31、 RC05D-00-01~RC05D-14-02、 RC05T-01-01~RC05T-14-01、 RC05C-01-00-01~RC05C-02-17-03、 RC05S-01-00-01~RC05S-01-05-06、 RC05S-02-00-01~RC05S-02-12-01	474	2024. 11	2024. 12. 4、 2024. 12. 12	2024. 12. 8、 2024. 12. 12、 2024. 12. 13	2024. 11
合 计			1913				

5、原招标公告发出的附件“招标控制价.PDF、工期文件.pdf、工程量清单报价表.pdf、图纸（含勘察报告）.part1.rar、图纸（含勘察报告）.part2.rar、图纸（含勘察报告）.part3.rar”作废，相应内容（包括：招标控制价、定额工期、工程量清单报价表、图纸）及施工合同随本补遗书一起发出，并以此为准。

（以下无正文）



招标人：东莞水乡特色发展经济区工程建设中心



招标代理：广东泰通伟业工程咨询有限公司

2024年12月13日

注：本补遗书（补充通知）内容作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补遗书（补充通知）为准。请各投标人于投标会前自行下载本补充通知，逾期不下载，将视为已经清楚并认同本补遗书（补充通知）。