

东莞市水乡新城实验大道(一期)工程

补遗书（一）

（招标编号：SXASXC12500728）

各潜在投标人：

对于 2025 年 4 月 29 日编制的《东莞市水乡新城实验大道(一期)工程招标文件》作出如下修改：

1、本次招标项目原定投标文件递交的截止时间、投标会时间及地点，统一修改为：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025 年 05 月 26 日 09 时 30 分。投标会时间：2025 年 05 月 26 日 09 时 30 分，地点：东莞市公共资源交易中心开标室（12）。

2、本次招标项目的招标范围统一修改为：东莞市水乡新城实验大道(一期)工程，按招标图纸及工程量清单所含内容包括（不限于）：道路工程（含软基处理等）、桥梁工程（含主桥、引桥及辅道桥、慢行坡道桥、建筑景观装饰、亮化及涵洞等）、交通工程（不含电子警察）、给水工程（含消防给水、生活给水）、排水工程（含雨水、污水、海绵城市等）、电气工程（含电力、道路/景观照明等）、九曲片区外江堤岸修复及九曲排渠渠道连接工程、绿化工程（含园建、绿化等，绿化养护期为 12 个月）、通航及航标设置相关工作及附属设施工程等。注：以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸及工程量清单并满足设计文件的要求。

3、原招标文件“《第一章 招标公告》-附件 1：标段的划分及主要工程项目情况”有关建设内容包括（不限于）修改为：道路工程（含软基处理等）、桥梁工程（含主桥、引桥及辅道桥、慢行坡道桥、建筑景观装饰、亮化及涵洞等）、交通工程（不含电子警察）、给水工程（含消防给水、生活给水）、排水工程（含雨水、污水、海绵城市等）、电气工程（含电力、道路/景观照明等）、九曲片区外江堤岸修复及九曲排渠渠道连接工程、绿化工程（含园建、绿化等，绿化养护期为 12 个月）、通航及航标设置相关工作及附属设施工程等。

4、原招标文件“《第二章 投标人须知》-投标人须知前附表-1.11.1 分包”内容修改为：

1.11.1	分包	☐不允许（招标文件中允许分包的除外） ☒允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）： <u>外电工程（15kV），通航及航标设置相关工作[其中包括施工期通航影响分析咨询、施工期间航标配布设计及专家评审、施工期间航标设置、施工期间航标维护（施工阶段）、运营期航标设计及专家评审、运营期航标、完工后航道扫床验收</u>
--------	----	---

		<u>测量、通航保障船舶租赁</u>】。 对分包人的资格要求：<u>专业分包单位必须具备所分包专业工程相应资质，但必须征得招标人同意后方可分包，中标人还应将分包合同送招标人报备。</u> 注：投标人如不具备某专项工程（包括但不限于项目合同专用条款第 7 条中所涉及的 XX 工程等）相应资质的且允许分包的，应按照第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。如投标人不具备相应资质而未按要求填写，视为未对招标文件的实质性要求和条件做出响应，按否决其投标处理。
--	--	--

5、原招标文件“《第二章投标人须知》-投标人须知前附表-3.2.5 绿色施工安全防护措施单列费”内容修改为：

3.2.5	绿色施工安全防护措施单列费	本工程绿色施工安全防护措施等单列费为人民币 <u>12164673.44 元</u>（为绿色施工安全防护措施单列费与暂估价之和。其中绿色施工安全防护措施单列费为 <u>8659082.23 元</u>，暂估价为 <u>3505591.21 元</u>），不参与投标报价。最终合同价为投标总报价、绿色施工安全防护措施单列费和暂估价之和。绿色施工安全防护措施单列费用的支付方式见招标文件第四章第三节“专用条款”的第 80.2 款。
-------	---------------	--

6、原招标文件“《第二章投标人须知》-投标人须知前附表-3.2.8 最高投标限价”内容修改为：

3.2.8	最高投标限价	■有，相关内容如下（适用于双信封的技术评分最低标价法）： 本次招标在投标中设立“最高投标限价”。本项目的工程预算编制单位、经审核的招标控制价、最高投标限价、最高投标限价中包含的定额工日工资总额如下： 工程预算编制单位：<u>广东华审工程咨询有限公司</u>。 招标控制价（不含绿色施工安全防护措施单列费和暂估价）为：人民币 <u>249575907.20 元</u>； (1) 最高投标限价：人民币 <u>236348384.12 元</u>（不含绿色施
-------	--------	--

		工安全防护措施单列费和暂估价)。 【本工程最高投标限价按招标控制价(不含绿色施工安全防护措施单列费和暂估价)下浮 5.30%】 (2) 最高投标限价中包含的定额工日工资总额为人民币 50508208.52 元。
--	--	--

7、原招标文件“《第二章投标人须知》-附件二：暂估价金额明细表”修改为：

序号	项目	预算金额（元）
1	施工期通航影响分析咨询费	49,600.00
2	施工期间航标配布设计费用及专家评审费用	24,789.50
3	施工期间航标设置费用	393,234.48
4	施工期间航标维护费（施工阶段）	179,877.00
5	运营期航标设计费及专家评审费用	23,753.50
6	运营期航标费用	376,800.40
7	完工后航道扫床验收测量费用	138,176.33
8	通航保障船舶租赁费	2,319,360.00
9	总计	3,505,591.21

8、原招标文件“《第六章图纸》”内容修改为：

招标图纸另册装订，总目录如下，详细情况请见图纸。

项目名称	图别或图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图纸日期
东莞市水乡新城实验大道(一期)工程	总体设计及路基工程 第一册 第一分册	封面、扉页、文件分册表、目录、S-ZT-1~S-ZT-3、S-DL-1~S-DL-11、S-JC-1~S-JC-4、S-LJ-1~S-LJ-38	202	二零二五年四月	2025年4月30日	2025年5月6日	/
	路面工程 第一册 第二分册	封面、扉页、文件分册表、目录、S-LM-1~S-LM-22	54	二零二五年四月	2025年4月29日 [其中 S-LM-3、S-LM-8(第1页)日期是 2025.5.8]	2025年5月6日 [其中 S-LM-3、S-LM-8(第1页)日期是 2025.5.8]	/

项目名称	图别或图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册 图纸 日期
	桥涵工程 第二册 第一分册	封面、扉页、文件分册 表、目录、S-2(1)-1~ S-2(1)-42	229	二零二五年 四月	2025年4月30日 (其中 S-2(1)-1 日期是 2025.5.8)	2025年5月6日 (其中 S-2(1)-1 日期 是 2025.5.8)	/
	桥涵工程 第二册 第二分册	封面、扉页、文件分册 表、目录、S-2(2)-1~ S-2(2)-30	208	二零二五年 四月	2025年4月30日	2025年5月6日	/
	桥涵工程 第二册 第三分册	封面、扉页、文件分册 表、目录、S-2(3)-1、 S-2(3)-79	248	二零二五年 四月	2025年4月29日 (其中 S-2(3)-63 日期 是 2025.5.8)	2025年5月6日 (其中 S-2(3)-63 日期 是 2025.5.8)	/
	桥涵工程第二册 第四分册	封面、扉页、文件分册 表、目录、S-2(4)-1~ S-2(4)-80	246	二零二五年 四月	2025年4月30日 [其中 S-2(4)-62 (第1页和第3 页)、S-2(4)-66 (第1页和第3 页)、S-2(4)-69、 S-2(4)-71、 S-2(4)-73 (第3 页)、S-2(4)-74、 S-2(4)-77、 S-2(4)-79 日期 是 2025.4.18]	2025年5月6日 [其中 S-2(4)-62 (第1 页和第3页)、 S-2(4)-66 (第1 页和第3页)、 S-2(4)-69、 S-2(4)-71、 S-2(4)-73 (第3 页)、 S-2(4)-74、 S-2(4)-77、 S-2(4)-79 日期 是 2025.4.22]	/
	桥涵工程 第二册 第五分册	封面、扉页、文件分册 表、目录、S-2(5)-1~ S-2(5)-52	137	二零二五年 四月	2025年4月30日 (其中 S-2(5)-1 日期是 2025.5.8)	2025年5月6日 (其中 S-2(5)-1 日期 是 2025.5.8)	/
	排水工程及道路 消防给水工程 第三册 第一分册	封面、扉页、文件分册 表、目录、S-PX-1~ S-PX-38	171	二零二五年 四月	2025年4月30日	2025年5月6日	/
	排水工程及道路 消防给水工程 第三册 第二分册	封面、扉页、文件分册 表、目录、S-PXJ-1~ S-PXJ-21	71	二零二五年 四月	2025年4月30日 (其中 S-PXJ-13 日期是 2025.5.8)	2025年5月6日 (其中 S-PXJ-13 日期 是 2025.5.8)	/
	市政给水工程 第三册 第三分册	封面、扉页、文件分册 表、目录、S-SJ-1~ S-SJ-12、S-SJJ-1~ S-SJJ-5	64	二零二五年 四月	2025年4月30日	2025年5月6日	/

项目名称	图别或图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册 图纸 日期
	照明及电力工程 第四册	封面、扉页、文件分册表、目录、ZM-S-01~ZM-S-30、DQ-S-01~DQ-S-24、QJ-S-01~QJ-S-19	117	二零二五年 四月	2025年4月29日 [其中 ZM-S-10 日期(第9页)是 2025.5.6, DQ-S-06 日期是 2025.5.7]	2025年5月6日 [其中 DQ-S-06 日期是 2025.5.7]	/
	交通工程及沿线 设施 第五册	封面、扉页、文件分册表、目录、JT-S-01~JT-S-33、JK-S-01~JK-S-21	120	二零二五年 四月	2025年4月29日	2025年5月6日	/
	绿化工程及海绵 城市 第六册	封面、扉页、文件分册表、目录、S-LH-1~S-LH-7、S-LJ-1~S-LJ-5、S-HM-1~S-HM-9	75	二零二五年 四月	2025年4月30日	2025年5月6日	/
	桥梁建筑景观 第七册	封面、扉页、文件分册表、目录、J(施)-01~J(施)-14	39	二零二五年 四月	2025年4月29日	2025年5月6日	2025 .04
	堤岸修复及渠道 工程 第八册	封面、扉页、目录、DGSX-4SG-01~DGSX-4SG-11、DGSX-4SS-01~DGSX-4SS-02	20	二零二五年 四月	2025年4月30日	2025年5月6日	/
	园建工程第九册	封面、扉页、文件分册表、目录、S-YJ-1~S-YJ-29	106	二零二五年 四月	2025年4月30日 (其中扉页、S-YJ-2 日期是 2025.5.8, S-YJ-4、S-YJ-5、S-YJ-10、S-YJ-13、S-YJ-17、S-YJ-21 日期是 2025.5.7)	2025年5月6日 (其中扉页、S-YJ-2 日期是 2025.5.8, S-YJ-4、S-YJ-5、S-YJ-10、S-YJ-13、S-YJ-17、S-YJ-21 日期是 2025.5.7)	/
	航标方案成果文件一套	/	19	/	/	/	/
合 计			2126	/	/	/	/

9、原招标公告发出的附件“招标控制价-东莞市水乡新城实验大道(一期)工程.pdf”、“施工工期文件.pdf”、“招标工程量清单-东莞市水乡新城实验大道(一期)工程.pdf、招标图纸-东莞市水乡新城实验大道(一期)工程.part1.rar、招标图纸-东莞市水乡新城实验大道(一期)工程.part2.rar”、“02-20250429 施工合同-东莞市水乡新城实验大道(一期)工程(拟挂网)”作废,相应内容(包括:招标控制价、施工工期文件、招标工程量清单、招标图纸)及施工合同随本补遗书一起发出,并以此为准。

(以下无正文)

招标人：东莞水乡特色发展经济
区工程建设中心

招标代理：广东泰通伟业工程
咨询有限公司

2015 年 5 月 19 日

注：本补遗书（补充通知）内容作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补遗书（补充通知）为准。请各投标人于投标会前自行下载本补充通知，逾期不下载，将视为已经清楚并认同本补遗书（补充通知）。