

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理

(招标编号: SXBSX012310958)

评标报告

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理

评标委员会

2023 年 10 月 20 日

一、工程概况

(1) 工程名称：洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理。

(2) 建设地点：东莞市洪梅镇。

(3) 建设单位：东莞水乡特色发展经济区工程建设中心。

(4) 招标代理机构：广东中元招标代理有限公司。

(5) 建设规模：项目为洪梅大桥旧桥拆除重建，起点接现状望沙路，往东依次上跨现状梅新路、洪屋涡水道、洪屋东路，终点至小康路，全长约 0.9 公里。道路主线设计时速 60Km/h, 匝道 40Km/h, 主线双向 6 车道，匝道单向 2 车道，道路宽度主线为 39-60.5 米，道路等级为一级公路兼城市主干道功能，其中拟新建桥梁断面宽度 39 米，主桥段约 270 米(其中拟单孔跨径为 90 米)，引桥段约 180 米，主桥桥型为单索面异形矮塔斜拉桥。

(6) 施工监理服务期限为：61 个月，包括施工准备阶段监理 1 个月，施工阶段监理 36 个月，交工验收及缺陷责任期监理 24 个月，如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整。

(7) 招标方式：公开招标。

(8) 监理招标范围：项目为洪梅大桥旧桥拆除重建，起点接现状望沙路，往东依次上跨现状梅新路、洪屋涡水道、洪屋东路，终点至小康路，全长约 0.9 公里。道路主线设计时速 60Km/h, 匝道 40Km/h, 主线双向 6 车道，匝道单向 2 车道，道路宽度主线为 39-60.5 米，道路等级为一级公路兼城市主干道功能，其中拟新建桥梁断面宽度 39 米，主桥段约 270 米(其中拟单孔跨径为 90 米)，引桥段约 180 米，主桥桥型为单索面异形矮塔斜拉桥。主要包括道路工程（含软基处理等）、交通工程、桥梁工程、给排水工程(给水、雨水、污水)、电力工程(电力、电信、照明)、园林景观工程（绿化养护期为 12 个月）、拆除（迁）工程（含旧桥拆除、拆迁各类建筑物及现状路面、给排水和电力通信等）、交通疏解工程、航标设置及维护（不含运营期维护）、施工期海事警戒、工程保险、主桥施工监控、临时工程及附属设施工程等。

二、投标及开标

本项目于 2023 年 09 月 29 日至 2023 年 10 月 19 日（法定公休日、法定节假日除外）在东莞市公共资源交易中心发布招标公告及附件。至投标截止时间 2023 年 10 月 19 日 09 时 30 分，一共 5 家投标单位递交了投标文件，以下为本次招标的投标及开标情况。

1、投标情况

(1) 投标文件递交截止时间：2023 年 10 月 19 日 09 时 30 分；

(2) 投标文件递交地点：东莞市公共资源交易中心开标室（8）；

(3) 投标人家数：5家

(4) 符合要求的投标单位家数：5家。

具体投标收标情况详见《评标收标会议情况记录表》和《招标工程投标资审及解密结果表》。

2、第一个信封（商务及技术文件）开标情况

(1) 开标时间：2023 年 10 月 19 日 09 时 30 分；

(2) 开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（8）；

(3) 本次招标采用双信封形式，先开启符合要求的投标人的第一个信封（商务及技术文件），第二个信封（报价文件）暂不予开封，第一信封开标结束后，招标人将所有已解密的电子投标文件（含被否决投标人的投标文件）进行数据打包。通过交易系统辅助审查有效且解密成功的投标人才能进入评标程序。

具体投标收标情况详见《评标收标会议情况记录表》和《招标工程投标资审及解密结果表》。

3、第二个信封（报价文件）开标情况

开标时间及开标地点：第一个信封（商务及技术文件）评标结束后，直接在评标室开启第二个信封（报价文件）、摇取下浮率及计算最高评标限价和评标基准价，投标人无需到场参会。招标人或招标代理对第二个信封（报价文件）开启及下浮率摇取情况记录在案，具体开标情况详见评标报告附表。

三、评标

1、评标办法

根据招标文件的规定，本次招标采用“综合评估法”进行评标，详细评标办法详见招标文件。

2、评标时间及地点

(1) 评标时间：2023 年 10 月 20 日 9:30 时至 2023 年 10 月 20 日 15:00 时。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（17）。

3、参加评标会议的其他人员

东莞水乡特色发展经济区工程建设中心（建设单位）；

广东中元招标代理有限公司（招标代理机构）；

广东省东莞市东莞公证处；

上述人员签到情况详见《评标会议情况记录表》。

4、评委守则

详见《评委守则》。

5、评标委员会组成情况

本项目评标委员会按国家与广东省的规定组建，设立 9 人评标委员会，其中 3 人（按规定不得超过评标委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，分别是：_____，其余 6 人专家于 2023 年 10 月 19 日从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。6 名随机抽取专家分别是：_____。经民主推荐，评标委员会所有成员一致推举_____为评标委员会负责人。

具体详见评标报告附表。

6、第一个信封（商务及技术文件）

评标委员会根据招标文件规定的评标程序及方法对各投标单位的第一个信封进行了综合评审和打分，情况如下：

（1）形式评审与响应性评审

通过家数： 5 家（全部通过），不通过家数： 0 家；

具体详见评标报告附表。

（2）资格审查

通过家数： 5 家（全部通过），不通过家数： 0 家；

具体详见评标报告附表。

（3）详细评审打分

评标委员会对通过形式评审与响应性评审和资格评审的投标单位的第一个信封进行了详细评审和打分，各投标人的具体得分情况详见评标报告附表。

（4）澄清：没有要求投标人澄清。

7、第二个信封（报价文件）的评审

评标委员会根据招标文件规定的评标程序及方法对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标单位的第二个信封（报价文件）进行了形式评审与响应性评审、报价算术性修正、详细评审和打分，情况如下：

（1）形式评审与响应性评审

通过家数： 5 家（全部通过），不通过家数： 0 家；

具体详见评标报告附表。

（2）详细评审打分

评标委员会对通过形式评审与响应性评审的投标人的第二个信封（报价文件）进行了详细评审和打分，具体情况详见评标报告附表。

（3）澄清：没有要求投标人澄清。

8、串通投标情形的评审情况说明：没有发现串通投标情况。

四、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会在完成商务及技术文件、报价文件的全部评审后，汇总出各投标人的综合得分，并按综合得分由高至低的顺序进行排名，推荐前 3 名的投标人作为中标候选人（详见评标报告附表），具体情况如下：

序号	投标人名称	第一信封技术文件详细评审	第一信封商务文件详细评审	第二信封详细评审	综合得分（100分）	排名	推荐中标候选人
1	北京路桥通国际工程咨询有限公司	17.39	64.75	9.69	91.83	3	第三中标候选人
2	广东虎门技术咨询有限公司	16.71	58.65	10	85.36		
3	广东衍发建设工程管理有限公司	21	61.45	9.79	92.24	2	第二中标候选人
4	湖南湖大建设监理有限公司	23.71	64.75	9.69	98.15	1	第一中标候选人
5	宁波交通工程咨询监理有限公司	18.87	59.45	9.38	87.70		

五、附件

详见附件。

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理投标文件评标委员会

日期：2023 年 10 月 20 日

评标委员会全体成员签名：

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理
投标文件评标程序

招标编号：SXBSX012310958

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	第一个信封形式评审与响应性评审	
5	第一个信封资格评审	
6	第一个信封技术文件详细评审	
7	第一个信封商务文件详细评审	
8	第二个信封形式评审与响应性评审	
9	第二个信封详细评审	
10	编写评标报告	
11	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2023 年 10 月 20 日

附2、

评委守则	
工程名称：洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理	
招标编号：SXBSX012310958	
我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避： 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的； 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的； 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的； 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的； 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的； 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。	
评标委员会所有成员签名：	
日期： 2023 年 10 月 20 日	

附 3

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理 评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SXBSX012310958

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1		高级工程师	公路工程		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2		高级工程师	公路工程		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☒ 其他	专家二
3		高级工程师	公路工程		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三（组长）
4		高级工程师	公路工程		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5		高级工程师	公路工程		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☒ 其他	专家五
6		高级工程师	公路工程		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家六
7		高级工程师	公路工程		☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☒ 其他	专家七
8		高级工程师	公路工程		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家八
9		高级工程师	公路工程		☒ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家九

注：

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期：2023 年 10 月 20 日

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理
评标会议情况记录表

招标编号：SXBSX012310958

评标会时间：2023年10月20日09时30分至2023年10月20日15时00分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（17）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞水乡特色发展经济区工程 建设中心	
	招标代理机构	广东中元招标代理有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标 会议 记录	监督部门	东莞水乡特色发展经济区管理 委员会城市建设局	
	1、 2023年10月20日进入投标文件评审阶段的投标文件共5份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人推荐中标候选人名单如下： 第一中标候选人：湖南湖大建设监理有限公司， 第二中标候选人：广东衍发建设工程管理有限公司， 第三中标候选人：北京路桥通国际工程咨询有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无。		

12/11/6

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理
第一个信封形式评审与响应性评审 评审汇总表

招标编号：SXB SX012310958

投标人名称/暗标编号	专家									评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九		
湖南湖大建设监理有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
北京路桥通国际工程咨询有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东虎门技术咨询有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东衍发建设工程管理有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
宁波交通工程咨询监理有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 10 月 20 日

附件1

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理
第一个信封资格评审 评审汇总表

招标编号：SXBSX012310958

投标人名称/暗标编号	专家									评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九		
湖南湖大建设监理有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
北京路桥通国际工程咨询有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东虎门技术咨询有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东衍发建设工程管理有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
宁波交通工程咨询监理有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 10 月 20 日

附件10

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理
第一个信封技术文件详细评审 评审最大差值计算表

招标编号：SXBSX012310958

序号	投标人名称/暗标编号	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	备注
1	湖南湖大建设监理有限公司	20	24.2	24.05	24	23.5	24.03	24	24.3	23	
2	北京路桥通国际工程咨询有限公司	20.1	16.7	17	16	16	16.91	17.4	16.2	20.4	
3	广东虎门技术咨询有限公司	19.1	16.8	16.7	15	17.5	16.15	16.5	16.5	15.3	
4	广东衍发建设工程管理有限公司	20.5	21	21.1	21	21	21.01	21	21	21.6	
5	宁波交通工程咨询监理有限公司	18.6	19.4	18.95	19	18.9	19.01	19	19	17.3	
最高得分		20.5	24.2	24.05	24	23.5	24.03	24	24.3	23	
最低得分		18.6	16.7	16.7	15	16	16.15	16.5	16.2	15.3	
差值最大值		1.9	7.5	7.35	9	7.5	7.88	7.5	8.1	7.7	
结论：差值最大值为9分。											

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 10 月 20 日

第一个信封技术文件详细评审 技术各评分因素得分计算表(1)

工程名称：洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理

招标编号：SXBSX012310958

评分因素		监理大纲（或监理方案）和措施（15分）									
序号	投标人名称	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	平均值得分
1	湖南湖大建设监理有限公司	12.5	14.6	14.3	-	14.1	14.41	15	14.6	13.7	14.29
2	北京路桥通国际工程咨询有限公司	12	10.4	10.4	-	9.6	10.25	10.6	9.7	11.7	10.51
3	广东虎门技术咨询有限公司	11	10.4	10.4	-	10.5	9.8	10.5	9.9	9.2	10.25
4	广东衍发建设工程管理有限公司	12	12.6	12.5	-	12.9	12.31	12	12.5	12.8	12.45
5	宁波交通工程监理有限公司	11	11.4	11.7	-	11.1	11.33	11.6	11.3	10.3	11.29

注：计算投标人技术得分时：首先在评委技术评分中，同一评委对各投标人评分总分的差值最大的评委评分进行取舍（当一位或两位评委评分差值最大时均取消其评委评分；当多于两位评分差值均最大时或评委人数为5人时，不取消任一评委评分），再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算四舍五入保留小数点后2位。

全体评委签名：

日期：2023 年 10 月 20 日

第一个信封技术文件详细评审 技术各评分因素得分计算表(2)

工程名称：洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理

招标编号：SXB SX012310958

本工程监理工作的重点与难点分析（5分）											
评分因素	投标人名称	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	平均值得分
1	湖南湖大建设监 理有限公司	3.5	4.8	5	-	4.8	4.77	5	4.8	4.6	4.80
2	北京路桥通国际 工程咨询有限公 司	4	3.1	3.3	-	3.2	3.35	3.8	3.3	4.5	3.49
3	广东虎门技术咨 询有限公司	4.2	3.2	3	-	3.5	3.23	3	3.4	3.1	3.24
4	广东衍发建设工 程管理有限公司	4.3	4.2	4.5	-	4	4.52	5	4.2	4.5	4.37
5	宁波交通工程咨 询监理有限公司	4	4	3.75	-	4	3.56	4.2	3.8	3.4	3.85

注：计算投标人技术得分时：首先在评委技术评分中，同一评委对各投标人评分总分中的差值最大的评委评分进行取舍（当一位或两位评委评分差值最大时均取消其评委评分；当多于两位评分差值均最大时或评委人数为5人时，不取消任一评委评分），再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算四舍五入保留小数点后2位。

全体评委签名：

日期： 2023 年 10 月 20 日

第一个信封技术文件详细评审 技术各评分因素得分计算表(3)

工程名称：洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理

招标编号：SXBSX012310958

评分因素	对本工程的建议（5分）										
序号	投标人名称	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	平均值得分
1	湖南湖大建设监 理有限公司	4	4.8	4.75	-	4.6	4.85	4	4.9	4.7	4.62
2	北京路桥通国际 工程咨询有限公 司	4.1	3.2	3.3	-	3.2	3.31	3	3.2	4.2	3.39
3	广东虎门技术咨 询有限公司	3.9	3.2	3.3	-	3.5	3.12	3	3.2	3	3.22
4	广东衍发建设工 程管理有限公司	4.2	4.2	4.1	-	4.1	4.18	4	4.3	4.3	4.18
5	宁波交通工程咨 询监理有限公司	3.6	4	3.5	-	3.8	4.12	3.2	3.9	3.6	3.73

注：计算投标人技术得分时：首先在评委技术评分中，同一评委对各投标人评分总分的差值最大的评委评分进行取舍（当一位或两位评委评分差值最大时均取消其评委评分；当多于两位评分差值均最大时或评委人数为5人时，不取消任一评委评分），再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算四舍五入保留小数点后2位。

全体评委签名：

日期：2023 年 10 月 20 日

134

附件 12

第一个信封技术文件详细评审 技术评审汇总表

工程名称：洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理

序号	投标人名称	技术评审（25分）			得分合计
		监理大纲（或监理方案）和措施（15分）	本工程监理工作的重点与难点分析（5分）	对本工程的建议（5分）	
1	湖南湖大建设监理有限公司	14.29	4.8	4.62	23.71
2	北京路桥通国际工程咨询有限公司	10.51	3.49	3.39	17.39
3	广东虎门技术咨询有限公司	10.25	3.24	3.22	16.71
4	广东衍发建设工程管理有限公司	12.45	4.37	4.18	21.00
5	宁波交通工程咨询有限公司	11.29	3.85	3.73	18.87

注：技术评审的评分因素细分项可能不同项目会有不等的分项（如施工和监理的一般为3项，设计的一般为6项），需根据招标文件进行汇总最终得分。

全体评委签名：

日期：2023 年 10 月 20 日

附4

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理
第一个信封商务文件详细评审 评审得分汇总表

招标编号：SXBSX012310958

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 第一个信封商务文件详细评审 评审结果（得分）									综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九	
湖南湖大建设监理有限公司	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75
北京路桥通国际工程咨询有限公司	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75	64.75
广东虎门技术咨询有限公司	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65	58.65
广东衍发建设工程管理有限公司	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45	61.45
宁波交通工程咨询监理有限公司	59.45	59.45	59.45	59.45	59.45	59.45	59.45	59.45	59.45	59.45

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 10 月 20 日

34/12/16

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理
第二个信封形式评审与响应性评审 评审汇总表

招标编号：SXBSX012310958

投标人名称/暗标编号	专家									评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	专家八	专家九		
湖南湖大建设监理有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
北京路桥通国际工程咨询有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东虎门技术咨询有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
广东衍发建设工程管理有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	
宁波交通工程咨询监理有限公司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 10 月 20 日

30917

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理
投标文件投标报价记录表

招标编号：SXBSX012310958

序号	投标人名称	投标报价(Gn)	备 注
1	北京路桥通国际工程咨询有限公司	4093250	
2	广东衍发建设工程管理有限公司	4088981	
3	广东虎门技术咨询有限公司	4080561	
4	湖南湖大建设监理有限公司	4093188	
5	宁波交通工程咨询监理有限公司	4105808	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 10 月 20 日

下浮率、最高评标限价及评标基准价确定表

项目名称：洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理

工程编号：SXBSX012310958

下浮率的有效范围为1%~4%																															
球号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
对应的下浮率	1.0%	1.1%	1.2%	1.3%	1.4%	1.5%	1.6%	1.7%	1.8%	1.9%	2.0%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3.0%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4.0%
摇取的球号	20										27										16										
对应的下浮率	2.9%										3.6%										2.5%										
本项目的下浮率	3.000%			最高投标限价 (元)			4292623.46			最高评标限价 (元)			4163845			评标基准价 (元)			4080568												
评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 (1) 评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 (2) 最高评标限价的确定：（方案三） ①最高投标限价下浮率的确定 下浮率在开标前在开标现场采取摇号方式确定。摇号操作办法如下：以0.1%为一档递增序确定摇号号码，不少于31个球，每个标段各一次性摇出3个球（摇出的球不放回），摇出3个球对应的下浮率的算术平均值即为本标段招标的下浮率（注：下浮率摇号浮动区间为：1%~4%（区间差值以3至5个百分点为宜）），摇出3个下浮率的算术平均值四舍五入取整到0.001%。 ②最高评标限价=最高投标限价×（1-下浮率） 有效评标价范围：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。若大于最高评标限价的评标价，其评标价得分为0分。 方法四：将最高评标限价下浮2%，作为评标基准价。（适用于评标基准价计算方法方案三） 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 注：评标价平均值、最高评标限价、评标基准价的计算均四舍五入至个位整数。																															

日期：2023年10月20日

全体评委签名：

招标代理代表签名：

招标单位代表签名：

附13

第二信封（报价文件）评标价得分计算表

工程名称：洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理
工程编号：SXBSX012310958

下浮率：3.000%

最高投标限价（元）：

4292623.46

最高评标限价（元）：

4163845

序号	投标人	评分内容	评标价（元）	招标人最高评标 限价（元）	是否有效 评标价	评标基准价	E取值	偏差率	评标价得分 (满分10分)
1	北京路桥通国际工程咨询有限公司		4093250.00	4163845	是	4080568	1.0	0.311%	9.69
2	广东衍发建设工程有限公司		4088981.00		是		1.0	0.206%	9.79
3	广东虎门技术咨询有限公司		4080561.00		是		0.5	0.000%	10.00
4	湖南湖大建设监理有限公司		4093188.00		是		1.0	0.309%	9.69
5	宁波交通工程咨询监理有限公司		4105808.00		是		1.0	0.619%	9.38

注：

1、最高评标限价=最高投标限价×（1-下浮率），下浮率具体数值见《下浮率、最高评标限价及评标基准价确定表》。

2、评标基准价的确定：将最高评标限价下浮2%（取值范围为1.0%至4.0%），作为评标基准价。

3、偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价。

4、评标价得分计算公式示例：

(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=F-偏差率×100×E1；

(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2。

其中：F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。注：E1=1.0，E2=0.5；

5、有效评标价范围：不大于最高评标限价的评标价均为有效评标价。若大于最高评标限价的评标价，其评标价得分为0分。

6、评标价平均值、最高评标限价、评标基准价均四舍五入至个位整数；评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

全体评委签名：

日期：2022年10月20日

附件20

洪梅大桥整体拆除重建工程施工监理
投标文件评审最终得分汇总表

招标编号：SXBSX012310958

序号	投标人名称	第一个信封 形式评审与 响应性评审	第一个信封 资格评审	第一个信封 技术文件详 细评审	第一个信封 商务文件详 细评审	第二个信封 形式评审与 响应性评审	第二个信封 详细评审	总得分	名次	备注
1	北京路桥通国际工程咨询有限 公司	通过	通过	17.39	64.75	通过	9.69	91.83	3	
2	广东虎门技术咨询有限公司	通过	通过	16.71	58.65	通过	10	85.36		
3	广东衍发建设工程管理有限公 司	通过	通过	21	61.45	通过	9.79	92.24	2	
4	湖南湖大建设监理有限公司	通过	通过	23.71	64.75	通过	9.69	98.15	1	
5	宁波交通工程咨询监理有限公 司	通过	通过	18.87	59.45	通过	9.38	87.70		

注：
1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。

评标委员会所有成员签名：

日期：2023 年 10 月 20 日