

# 水乡新城乐荣路（西段）、乐洲路、乐馨路工程

## 补遗书一

招标编号：SXASXC12501036

各投标人：

《水乡新城乐荣路（西段）、乐洲路、乐馨路工程》招标项目于 2025 年 06 月 18 日在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）及广东省招标投标监管网发布了工程招标公告，现对发布的招标文件及招标公告附件内容作以下修改：

一、原招标文件“《第六章图纸》”内容修改为：

招标图纸另册装订，总目录如下，详细情况请见图纸。

项目名称	图别或图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图纸日期
水乡新城乐荣路（西段）、乐洲路、乐馨路工程	第一册 道路工程	内页、图纸目录 RC01R-00-01 ~道路其他工程数量表 RC01R-34-01	98	2024 年 12 月	2024 年 12 月 4 日（其中：RC01R-02-10、RC01R-14-01、RC01R-17-01~RC01R-18-02、RC01R-19-03~RC01R-20-02、RC01R-20-04 为 2025 年 02 月 21 日。RC01R-02-11、RC01R-27-01~RC01R-28-04 为 2025 年 04 月 01 日。RC01R-02-03 为 2025 年 06 月 13 日。）	2024 年 12 月 6 日（其中：RC01R-02-10、RC01R-14-01、RC01R-17-01~RC01R-18-02、RC01R-19-03~RC01R-20-02、RC01R-20-04 为 2025 年 02 月 25 日。RC01R-02-11、RC01R-27-01~RC01R-28-04 为 2025 年 04 月 03 日。RC01R-02-03 为 2025 年 06 月 13 日）	2024 年 12 月 4 日

	第一册 交通工程	内页、图纸目录 RC01T-00-01 ~交通疏解标志结构大样图 RC01T-13-01	51	2024年 12月	2024年12月4日(其中: RC01T-00-01、RC01T-06-01~RC01T-06-15、RC01T-09-02~RC01T-13-01 为为2025年04月01日。RC01T-01-01为2025年06月19日。)	2024年12月6日(其中: RC01T-00-01、RC01T-06-01~RC01T-06-15、RC01T-09-02~RC01T-13-01 为为2025年04月03日。RC01T-01-01为2025年06月19日。)	2024年12月4日(其中: RC01T-06-01~RC01T-06-15为2024.07)
	第一册 桥梁工程	内页、图纸目录 RC01B-00-01 ~锥坡设计图 RC01B-12-01	24	2024年 12月	2024年12月4日	2024年12月6日	2024年12月4日
	第二册 给水工程	内页、图纸目录 RC01W-00-01 ~主要工程数量表 RC01W-09-01	25	2024年 12月	2024年12月4日(其中: RC01W-00-01、RC01W-05-01~RC01W-05-05、RC01W-06-06、RC01W-08-01~RC01W-09-01 为2025年04月01日)	2024年12月6日(其中: RC01W-00-01、RC01W-05-01~RC01W-05-05、RC01W-06-06、RC01W-08-01~RC01W-09-01 为2025年04月03日)	2024年12月4日(其中: RC01W-00-01、RC01W-05-01~RC01W-05-05、RC01W-06-06、RC01W-08-01~RC01W-09-01 为2024.11)
	第二册 排水工程	内页、图纸目录 RC01D-00-01 ~主要工程数量表(二) RC01D-17-02、 管线综合图纸 目录	56	2024年 12月	2024年12月4日(其中: RC01D-00-01、RC01D-01-01、RC01D-15-01~RC01D-17-02 为2025年04月01日)	2024年12月6日(其中: RC01D-00-01、RC01D-01-01、RC01D-15-01~RC01D-17-02 为2025年04月03日)	2024年12月4日(其中: RC01D-00-01、RC01D-01-01、RC01D-15-01~RC01D-17-02 为2024.11)

		RC01Z-00-01 ~管线综合平面设计图(五) RC01Z-03-05					-01~ RC01D-17 -02为 2024.11)
	第二册 结构工程	内页、图纸目录 RC01C-00-01 ~路灯基础图 (三) RC01C-08-03、 电缆井结构设计总说明 RC02C-01-01 ~电缆排管拖拉管三通井结构设计图(二) RC02C-17-02	69	2024年 12月	2024年12月4日(其中: RC01C-08-02为2025年06月13日。)	2024年12月6日(其中: RC01C-08-02为2025年06月13日。)	2024年12月4日
	第二册 水工工程	内页、图纸目录 RC01H-00-00 ~冠梁大样图及钢筋图 RC01H-03-04	13	2024年 12月	2025年6月16日	2025年6月16日	2024年7月(其中: RC01H-01-01为2024年12月4日)
	第二册 电力工程	内页、图纸目录 RC01E-02-01-01~主要工程数量 RC01E-02-34-01	45	2024年 12月	2024年12月4日(其中: RC01E-02-02-01、 RC01E-02-27-01、 RC01E-02-34-01为2025年06月13日。)	2024年12月6日(其中: RC01E-02-02-01、 RC01E-02-27-01、 RC01E-02-34-01为2025年06月13日。)	2024年12月4日
	第二册 电气工程-照明工程	内页、图纸目录 RC01E-01-00-01~主要工程数量表 RC01E-01-19-01	29	2024年 12月	2024年12月4日(其中: RC01E-01-01-01、 RC01E-01-07-01、 RC01E-01-12-01、 RC01E-01-13-01、 RC01E-01-14-01、	2024年12月6日(其中: RC01E-01-01-01、 RC01E-01-07-01、 RC01E-01-12-01、 RC01E-01-13-01、 RC01E-01-14-01、	2024年12月4日

					RC01E-01-14-02、 RC01E-01-14-03 为 2025 年 06 月 13 日。)	RC01E-01-14-02、 RC01E-01-14-03 为 2025 年 06 月 13 日。)	
	第二册 景观工程 -绿化工 程	内页、图纸目 录 RC01S-00-01 ~乐馨路绿化 平面设计图 RC01S-07-01	14	2024 年 12 月	2024 年 12 月 4 日	2024 年 12 月 6 日	2024 年 12 月 4 日
	第二册 景观工程 -园建工 程	图纸目录一 RC02S-00-00 ~地面路名牌 详图 RC02S-10-01	33	2024 年 12 月	2024 年 12 月 4 日	2024 年 12 月 6 日	2024 年 12 月 4 日
合 计			457	/	/	/	/

二、原招标公告发出的附件“图纸.rar”作废，新的图纸随本补遗书的附件一起发出，各投标人应根据新的图纸进行编制投标文件。

本补遗书内容作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补遗书为准。请各投标人于投标会前自行在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）及广东省招标投标监管网下载本补遗书，逾期不下载的，将视为已经清楚并认同本补遗书。

招标单位：东莞水乡特色发展经济  
 工程建设中心

招标代理：建成工程咨询股份有限公司  


2025年06月20日