

四、中标候选人公示信息表

东莞市水乡新城乐和路（东段）和乐荣路（东段）工程监理施工监理招标SXBSXC12501428（招标编号）的评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。按规定，现将中标候选人情况予以公示，具体如下：

（一）中标候选人情况表

1、投标单位基本情况			
投标人名称	恒实建设管理股份有限公司		
注册地址	江西省南昌市高新技术开发区高新五路 966 号 5-7 楼		
营业执照号	91360106723923511F	注册资金（万元）	5140.80
法定代表人姓名	贾明	技术负责人姓名	徐进根
经营范围	各类工程建设监理、咨询、标底编制、工程预、决算、招投标代理:工程项目管理:工程咨询:计算机软硬件、网络设备研发、销售、技术服务:计算机系统集成;住宿、餐饮(仅限分支机构)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。		
资质、等级	工程监理综合资质		
2、对本项目的投标情况			
投标保证金 递交形式	/	投标保证金 递交金额	/
投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 120 日	质量要求	严格按照施工监理规范开展工作，工程交竣工验收的质量评定均达到国家或行业质量检验评定的合格标准。注：验收必须符合《关于规范政府采购项目履约验收工作的通知》及《东财[2023]123 号》相关要求。
安全目标	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内施工过程符合安全、文明施工管理规范，杜绝安全事故的产生。	监理服务期限	东莞市水乡新城乐和路（东段）和乐荣路（东段）工程监理期限包括监理各阶段的全部时间，涵盖监理范围内工程的施工准备期、施工期、

			工程竣工验收期、保修期（含缺陷责任期），总监理服务期限约为 42 个月，其中从招标人发出的《监理进场通知书》之日起计至完工之日止（实际开工日期以委托人的书面通知为准；完工日期为竣工验收合格日），施工阶段监理责任期暂定为 537 日历天，保修期（含缺陷责任期阶段）暂定为 24 个月。
投标总报价（元）	小写： <u>1403186.04</u> 元		
其他纳入评审评分的承诺 （如果有）	无		
备注	/		

（二）投标文件填报的拟投入本项目的主要人员情况表

总监理工程师	姓名	证书及其性质			
	罗东光	证书名称	证书编号	颁发部门	颁发时间
		职称证	36202012003 421	江西省职称工 作办公室	2020 年 12 月 20 日
		监理工程师资格证	36003317	中华人民共和国住房和城 乡建设部	2025 年 3 月 13 日
业绩项目名称		...			
总监理工程 师（备选）	姓名	证书及其性质			
	/	证书名称	证书编号	颁发部门	颁发时间
		职称证	/	/	/
		监理工程师资格证	/	/	/
业绩项目名称		...			

（三）投标文件中填报的项目业绩情况表

序号	项目名称	长度（跨度）m （规模情况）	完成时间
1	中医药科创城建设一期项目 监理	中医药科创城建设一期项目(核心区星海湖环境提升工程、核心区道路提升工程、核心区新建路网工程、场地平工程)。	竣工日期：2020 年 10 月 24 日
2	景德镇市沿江西路一期道路 工程	沿江西路一期道路工程，道路全长约 3.2 公里，红线宽 30 米,含 45m 双箱双室下穿箱涵一座。	竣工日期：2022 年 5 月 1 日
3	福州江阴港城经济区国盛大道提升改造工程(监理)	项目起点位于新江公路，终点至华兴支路，破除现状全部机动车道路面，新建沥青混凝土路面，新建彩色透水混凝土路面非机动车道，新建透水混凝土路面人行道，全长 5080 米，宽度为 50 米，道路等级为城市主干道。	竣工日期：2024 年 9 月 25 日

4	明月山大道南延(复兴大街~洪州大道)道路排水工程	北起复兴大道，沿线依次与大塘街、东塘街、金坪街、靖安街、临川街、丰城街、梓源街、会仙坛街、青岗街、宜春大街、高安街相交，南终洪州大道，道路等级城市主干路，主路双向六车道，四块板断面，设计速度 50km/h。道路红线宽 45m。局部展宽路段 52m,道路全长约 3.1km。包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、绿化工程、通信工程等。	竣工日期：2024 年 5 月 6 日
5	余信贵大道(贵溪段)路网工程 PPP 项目(I 标段:贵溪至月湖段工程)监理项目	余信贵大道(贵溪段)路网工程 PPP 项目(I 标段:贵溪至月湖段工程)包括余信贵大道(贵溪段)工程:K0+831.86~K1+700 段、K5+408~K13+000 段道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及 K0+831.86~K13+000 段交通工程;贵溪市经济技术开发区城西大道延伸工程:CK1+886.073~CK2+580 段及城西互通道路工程、桥涵工程、给排水工程、绿化工程:贵溪市经济技术开发区工业大道延伸工程:GK0+674.15~GK1+543,427 段道路工程、桥涵工程、给排水工程、绿化工程。	竣工日期：2023 年 12 月 20 日
.....			

备注：

1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

2、本公示信息表作为辅佐公示资料，具体投标资料内容以投标文件为准。