

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）
一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝
达标工程（一期）二标段工程监理

（招标编号：SSBSXD12501577）

评标报告

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市
水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理评标委员会

2025 年 09 月 19 日

目 录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标记录.....	3
四、筛选时间及地点.....	3
五、评标时间及地点.....	4
六、参加评标会议的部门及人员.....	4
七、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
八、否决投标情况说明.....	4
九、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	5
十、经评审推荐定标候选人一览表.....	6
十一、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	6
十二、澄清、说明、补正事项记要.....	6

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理

(2) 建设地点：东莞市洪梅镇、望牛墩镇

(3) 招标人：东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

(4) 项目业主：东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

(5) 招标代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

(6) 建设规模：东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）包括水乡新城氹涌夏汇单元水系综合整治一期、水乡望溪智造产业区环线综合整治工程、水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅沙南）、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系共五个子项工程，本次招标项目为东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理，其中：（1）东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理包括①东莞市水乡新城氹涌夏汇单元水系综合整治一期，主要建设内容包含新建渠道（全长约 332.02m，起点为梅沙大道（氹涌段）桥涵处，终点为氹涌路桥涵处）等，工程等别为IV等，主要建筑物级别为 4 级、次要建筑物级别为 5 级、临时建筑物为 5 级，治涝标准为 50 年一遇；②水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程，主要建设内容包含新建渠道（全长约 427.72m，起点为联众路旁河涌中间段处，终点为梅沙东排站前池两岸处）等，堤防等级为 4 级，主要建筑物级别为 4 级、次要建筑物级别为 5 级、临时建筑物为 5 级；治涝标准为 20 年一遇 24h 暴雨一天排干；（2）东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理包括赤滘口河西岸堤防加固达标工程，主要建设内容包含堤防达标加固工程（对实验路~桥东路段赤滘口河西岸约 2.82km 堤防进行加固达标）、新建氹涌排站（于现状氹涌水闸南侧 450m 处新建，设计流量 6.10 立方米/秒，选用 2 台 900ZLB-125 型立式轴流泵、单机流量 3.05m 立方米/秒；配套新建氹涌水闸，单孔 8.0m×6.9m，闸底板高程-1.5m，设计自排流量 47.37 立方米/秒；地基处理采用 ϕ 600 水泥搅拌桩）、新建下漕南队排站（于现状下漕南队水闸位置新建下漕南队排站并重建水闸，排站设计流量 25 立方米/秒，选用三台 1600ZLB-125-560 型立式轴流泵、单机流量 8.4m 立方米/秒，配套电机 560kW、扬程 4m；重建自排闸为单孔 7m×6.4m，底板高程-1.0m，设计自排流量 35.5 立方米/秒）等，赤滘口河堤防级别为 1 级，堤前水闸、防洪闸及出水箱涵建筑物级别 1 为级，防洪标准为 100 年一遇；下漕南队排站主要建筑物级别为 3 级，氹涌排站及其他次要建筑物级别为 4 级，临时建筑物级别为 5 级；（3）水乡望溪智造产业区环线综合整治工程和水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅沙南）两个子项工程的堤防等级 2 级，不在本次招标范围。（具体建设规模及内容以批复的文件为准）。

(7) 监理服务期限：东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理服务期限包括监理各阶段的全部时间。总监理服务期限为 50 个月，其中①东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理从招标

人发出的《监理进场通知书》之日起计，至全部工程通过法人验收中的合同工程完工验收为完工的监理责任期暂定为 8 个月，保修期暂定 24 个月，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后 1 年内进行；②东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理从招标人发出的《监理进场通知书》之日起计，至全部工程通过法人验收中的合同工程完工验收为完工的监理责任期暂定为 24 个月，保修期暂定 24 个月，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后 1 年内进行；具体期限以监理项目工程施工合同中的缺陷责任期为准。

(8) 项目投资金额：174,826,488.48 元。

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：新建渠道、堤防达标加固、排站、水闸、附属绿化景观工程（含园路铺装、生态绿化、电气、给排水等，绿化养护期为 12 个月）、通航及航标设置相关工作、临时工程以及环评水土保持工程，以及与本工程相关的各类监测与检测的有关工作的监理（具体按所有专业的施工图纸及设计变更内容进行监理）的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收结算阶段及保修阶段的有关工作的全过程监理。监理的范围包括对本标段项目内容施工的进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明施工等进行全面监理。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 1 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 4 人专家于 2025 年 09 月 18 日 14:30 时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单详见评标报告附件。

三、开标记录

1、2025 年 09 月 15 日 09 时 30 分在交易中心开标室（11）召开投标会。

2、参加投标的单位共 5 家。经系统辅助及人工审查，其中通过资格审查的投标人共 4 家，不通过的共 1 家，详见《招标工程投标资审及解密结果表》、《投标会现场应急情况处理表》。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：至投标文件截止在线解密时间为止，共 5 家投标单位解密成功，共 0 家投标单位未解密。详见《招标工程投标资审及解密结果表》。

4、通过资格审查且已解密的投标人共 4 家，通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量未超过 15 家的，本项目无需进行筛选环节，所有合格的投标人均进入后续评标程序。

5、开启投标文件资信公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再进行公示。

6、开标现场各方均无异议。

四、筛选时间及地点

(1) 筛选时间： / 。

(2) 筛选地点： / ，根据招标文件规定本项目通过资格审查且解密成功的投标人共 4 家，无需进行入围筛选环节。

五、评标时间及地点

(1) 评标时间： 2025 年 09 月 19 日 09:30 时至 2025 年 09 月 19 日 13:45 时。

(2) 评标地点： 东莞市公共资源交易中心评标室（13）。

六、参加评标会议的部门及人员

东莞水乡特色发展经济区工程建设中心 (招标人)

广东泰通伟业工程咨询有限公司 (招标代理机构)

广东省东莞市东莞公证处 (其他单位)

评标委员会，成员：见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况见附表。

七、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	东莞市广水水利工程咨询有限公司
2	广东华迪工程管理有限公司
3	广东东水工程项目管理有限公司
4	浙江天水之利工程管理有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	东莞市广水水利工程咨询有限公司
2	广东华迪工程管理有限公司
3	广东东水工程项目管理有限公司
4	浙江天水之利工程管理有限公司

八、否决投标情况说明

评审环节： 有。

评审情况见附件。

九、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，具体内容见招标文件，表格如下：

《投标文件定性评审表》

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况		
2	组织机构	项目监理组织机构配置情况（总监理工程师、业绩以及其他监理人员配置情况）		
3	仪器设备	监理仪器、设备数量及配套情况		
4	工程重点、难点、风险监控措施	对本项目的重点难点的分析全面，条理清晰；对关键性技术问题的建议合理、解决方案完整、经济、安全且措施得力。		
5	投资控制措施	投资控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性。		
6	进度控制措施	进度控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性。		
7	质量控制措施	质量控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性。		
8	合同管理、信息管理	管理方法合理有效，针对性、措施具体。		
9	组织协调	协调方法合理有效，针对性、措施具体。		
10	监理工作程序	工作程序清晰、有清晰的工作流程图、工作准则。		

11	安全、文明施工管理	管理方法合理有效，针对性、措施具体。		
12	工程进度款、工程结算的管理	管理方法合理有效，针对性、措施具体。		
13	会议制度	建立完善的工地会议制度。		
14	合理化建议	建议科学、合理、可行、措施具体。		
综合评价等级		☐ 合格 ☐ 不合格		

十、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	有效性评审	详细评审	结论	备注
1	东莞市广水水利工程咨询有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	广东东水工程项目管理有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	浙江天水之利工程管理有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十一、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：东莞市广水水利工程咨询有限公司、广东东水工程项目管理有限公司、浙江天水之利工程管理有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十二、澄清、说明、补正事项记要

1、其他需要澄清、说明、补正事项纪要：无。

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理评标委员会

日期：2025 年 09 月 19 日

全体评标委员会成员签名：

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理
投标文件评标程序

招标编号：SSBSXD12501577

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	初步评审	
5	详细评审	
6	编写评标报告	
7	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2025 年 09 月 19 日

评委守则

工程名称：东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理

招标编号：SSBSXD12501577

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的定标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 09 月 19 日

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理
评标会议情况记录表

招标编号：SSBSXD12501577

评标会时间：2025年09月19日09时30分至2025年09月19日13时45分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞水乡特色发展经济区 工程建设中心	
	招标代理机构	广东泰通伟业工程咨询有 限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标 会议 记录	监督部门	东莞市水务局	
	1、 2025年09月19日进入投标文件评审阶段的投标文件共4份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：东莞市广水水利工程咨询有限公司、广东东水工程项目管理有限公司、浙江天水之利工程管理有限公司。 3、其他需要补充说明的内容： /		

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝达标工程
（一期）二标段工程监理
初步评审 评审汇总表

招标编号：SSBSXD12501577

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
东莞市广水水利工程咨询有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东华迪工程管理有限公司	×	×	×	×	×	不通过	
广东东水工程项目管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
浙江天水之利工程管理有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。
评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 09 月 19 日

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）一标段工程监理、东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段工程监理
初步评审 审查评审意见汇总表

招标编号：SSBSXD12501577

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	广东华迪工程管理有限公司	专家一：提供专业监理工程师刘世林的监理工程师注册证书专业与第二章投标须知正文第11条要求不符。 专家二：初步评审标准：投入专业监理工程师刘世林，未提供水利工程施工监理专业注册证书。 专家三：初步评审标准：投标文件部分监理人员不符合招标文件要求； 专家四：初步评审标准：项目监理人员不符合招标文件要求。 专家五：初步评审标准：专业监理工程师刘世林资格证专业不是水利工程施工监理。	否决投标	投入专业监理工程师刘世林，未提供水利工程施工监理专业注册证书。	投标文件商务标未按第二章投标须知正文第11条“项目监理人员岗位、人数、任职资格基本要求”所要求人员的种类、资格和数量的最低配置要求填报的，否决其投标	

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。
- 评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 09 月 19 日